

Łódź dn. 08.01.2021

Numer postępowania: 5/MK/2020

Nazwa zamówienia:

**Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia w ramach projektu pn.:
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEC
ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY
PAŁACU SCHEIBLERA**

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 5/MK/2020

Modyfikacja SIWZ

W oparciu o treść art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z wpływaniem znacznej ilości pytań do treści SIWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ polegającej na zmianie terminu składania, otwarcia ofert i terminu wniesienia wadium.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia **15 stycznia 2021 r. do godziny 8.30.**

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT:

Termin otwarcia ofert: dnia **15 stycznia 2021r. godz. 9.00**

TERMIN WNIESIENIA WADIUM UPŁYWA:

Do dnia **15 stycznia 2021 r. do godziny 8.30.**

Ww. zmiany znajdują się w załączonym na stronie Zamawiającego dokumencie (zmodyfikowany SIWZ).

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
MUZEUM KINEMATOGRAFII
w ŁODZI
Marzena Bomanowska
Marzena Bomanowska